



Powiat Wrocławski

ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Adres e-doręczeń: AE:PL-89713-98910-SISHB-29

+ 48 / 71 / 72 21 700

www.powiatwroclawski.pl

Wrocław, dnia 18 marca 2026 r.

SP-DR-ZP.272.3.2026

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości powyżej 80 000 zł netto i poniżej 130 000 zł netto na realizację zamówienia, pn.:

Aktualizacja wariantowej koncepcji projektowej wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Kolejowej w m. Bielany Wrocławskie, gm. Kobierzyce"

Zamawiający – Powiat Wrocławski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, informuje, że w prowadzonym postępowaniu do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Dolnośląska Pracownia Projektowa Sp. z o.o.

ul. Jana Długosza 2-6

51-162 Wrocław

za cenę ofertową brutto: 168.000,01 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację przedmiotowego zamówienia w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. W związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta (zgodnie z kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. najniższej ceny ofertowej) przekraczała zabezpieczoną przez Zamawiającego kwotę na realizację zadania, w dniu 06.03.2026r. zaproszono ww. Wykonawcę do negocjacji cenowych, zgodnie z zapisami Działu X ust. 4 zapytania ofertowego.

Wysokość środków finansowych, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, wynosiła 115.000,00 zł brutto.

W wyniku negocjacji cenowych, które odbyły się w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.03.2026r., ostateczna kwota zaproponowana przez Wykonawcę na realizację zadania wynosi: **168.000,01 zł brutto**.

W związku z tym, iż zaproponowana przez Wykonawcę ostateczna cena za realizację ww. zadania przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć jego realizację, Zarząd Powiatu Wrocławskiego w dniu 18.03.2026r. wyraził zgodę na zwiększenie zabezpieczonych środków **o kwotę 53.000,01 zł brutto**.

Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie zawarcia umowy.

Sporządziła: Justyna Brzezińska

STAROSTA

(-)

Włodzimierz Chlebosz

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej do podejmowania czynności w jego imieniu)

