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WYMAGANIA OGÓLNE

1

Dostarczenie instalacja i demontaż tablic informacyjnych, 

urządzeń zabezpieczających plac budowy, świateł 

ostrzegawczych zapór, ogrodzenia itd. Utrzymanie na czas 

budowy zabezpieczenia placu budowy i tablic 

informacyjnych. Wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja 

organizacji ruchu na czas budowy. Wykonanie oraz 

likwidacja objazdów na czas budowy. Wykonanie oraz 

likwidacja dróg tymczasowych na czas budowy.

komplet 1

2 Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza komplet 1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych km 0,10

4 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubość warstwy 35cm m
3 500,00

5 Wywiezienie nadmiaru humusu wraz z utylizacją m
3 500,00

6

Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej - średnia 

grubość warstwy 15 cm wraz z jej wywiezieniem i utylizacją. 

W przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru należy 

materiał z demontażu przekazać Zamawiającemu

m
2 15

7

Rozbiórka istniejącej podbudowy z kruszywa - średnia 

grubość warstwy 25 cm - wraz z wywiezieniem i utylizacją. 

W przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru należy 

materiał z demontażu przekazać Zamawiającemu

m
2 15

8

Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika z kostki 

betonowej - średnia grubość warstwy 8 cm wraz z jej 

wywiezieniem i utylizacją. W przypadku innej decyzji 

Inspektora nadzoru należy materiał z demontażu przekazać 

Zamawiającemu

m
2 262

9

Rozbiórka istniejącej podbudowy chodnika - średnia 

grubość warstwy 20 cm wraz z jej wywiezieniem i utylizacją. 

W przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru należy 

materiał z demontażu przekazać Zamawiającemu

m
2 262

10

Rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdu z kostki betonowej - 

średnia grubość warstwy 8 cm wraz z jej wywiezieniem i 

utylizacją. W przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru 

należy materiał z demontażu przekazać Zamawiającemu

m
2 9

11

Rozbiórka istniejącej podbudowy zjazdu - średnia grubość 

warstwy 25 cm wraz z jej wywiezieniem i utylizacją. W 

przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru należy materiał 

z demontażu przekazać Zamawiającemu

m
2 9

12

Rozbiórka ścieku z jednego rzędu kostki - z ich 

wywiezieniem i utylizacją gruzu. W przypadku innej decyzji 

Inspektora nadzoru należy materiał z demontażu przekazać 

Zamawiającemu

m 156

13

Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą - z ich 

wywiezieniem i utylizacją gruzu. W przypadku innej decyzji 

Inspektora nadzoru należy materiał z demontażu przekazać 

Zamawiającemu

m 156

DROGI
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14

Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z ławą - z ich 

wywiezieniem i utylizacją gruzu. W przypadku innej decyzji 

Inspektora nadzoru należy materiał z demontażu przekazać 

Zamawiającemu

m 119

15

Demontaż istniejącego wpustu deszczowego wraz ze 

studzienką ściekową z utylizacją. W przypadku innej decyzji 

Inspektora nadzoru należy materiał z demontażu przekazać 

Zamawiającemu

szt. 3

16

Demontaż istniejącego ogrodzenia metalowego wraz z 

utylizacją. W przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru 

należy materiał z demontażu przekazać Zamawiającemu

m 6

17

Demontaż istniejącego ogrodzenia drewnianego wraz z 

utylizacją. W przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru 

należy materiał z demontażu przekazać Zamawiającemu

m 27

18

Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki wraz z utylizacją. 

W przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru należy 

materiał z demontażu przekazać Zamawiającemu

m 4

19

Demontaż istniejącego ogrodzenia murowanego wraz z 

utylizacją. W przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru 

należy materiał z demontażu przekazać Zamawiającemu

m 7

20

Demontaż istniejącego ścieku korytkowego wraz z 

utylizacją. W przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru 

należy materiał z demontażu przekazać Zamawiającemu

m 32

21

Rozbiórka istniejącej ściany oporowej wraz z utylizacją. W 

przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru należy materiał 

z demontażu przekazać Zamawiającemu
m

3 2,5

22

Zdjęcie tarcz znaków drogowych wraz z utylizacją. W 

przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru należy materiał 

z demontażu przekazać Zamawiającemu

szt. 18

23

Rozebranie słupków do znaków drogowych wraz z 

utylizacją. W przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru 

należy materiał z demontażu przekazać Zamawiającemu

szt. 8

24

Rozebranie wysięgników do znaków drogowych wraz z 

utylizacją. W przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru 

należy materiał z demontażu przekazać Zamawiającemu

szt. 1

25 Przeniesienie słupków z tablicami z nazwami ulic szt. 2

26 Frezowanie istniejącego oznakowania poziomego m
2 125

27
Ścinanie drzew Ø do 35 cm wraz z karczowaniem pni oraz 

wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny wraz z utylizacją
szt. 1

28
Ścinanie drzew Ø 56-65 cm wraz z karczowaniem pni oraz 

wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny wraz z utylizacją
szt. 1

29
Ścinanie i karczowanie terenów zalesionych (drzewa, 

krzewy) wraz z wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny
ha 0,0031

30 Korekta korony krzewu szt. 1

ROBOTY ZIEMNE  

31
Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-II z 

transportem i utylizacja
m

3 500,00
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32

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z  

wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem 

w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą
m

3 250,00

NAWIERZCHNIA JEZDNI - KR4 - ul. Kolejowa

33 Wzmocnienie podłoża m
2 249

34
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 - gr. 20 cm
m

2 185

35 Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 22 P - gr. 10 cm m
2 185

36 Wykonanie warstwy wiążącej AC16W - gr. 6 cm m
2 185

37 Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S - gr. 4 cm m
2 185

POSZERZENIA JEZDNI - KR2 - ul. Słoneczna

38 Wzmocnienie podłoża m
2 16

39
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 - gr. 20 cm
m

2 9

40 Wykonanie warstwy wiążącej AC16W - gr. 8 cm m
2 9

41 Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S - gr. 4 cm m
2 9

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW

42
Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu spoiwem 

hydraulicznym C1,5/2 - gr. 15 cm m
2 1 107

43
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie  - gr. 15 cm
m

2 1 109

44
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - gr. 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - gr. 3 cm
m

2 1 121

ELEMENTY DRÓG I ULIC

45
Wykonanie ławy z oporem beton C12/15 (pod krawężniki, 

obrzeża, ścieki z kostki)
m

3 40

46 Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 m 193

47 Ściek z dwóch rzędu kostki betonowej 16/16 m 91

48 Ściek z jedngo rzędu kostki betonowej 16/16 m 31

49 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 m 318

ELEMENTY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I 

DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

50

Oznakowanie poziome jezdni materiałami 

grubowarstwowymi z mas termoplastycznych z dodatkiem 

mikrokulki szklanej - linie ciągłe segregacyjne i krawędziowe
m

2 68

51

Oznakowanie poziome jezdni materiałami 

grubowarstwowymi z mas termoplastycznych z dodatkiem 

mikrokulki szklanej - linie przerywane segregacyjne i 

krawędziowe

m
2 3

52

Oznakowanie poziome jezdni materiałami 

grubowarstwowymi z mas termoplastycznych z dodatkiem 

mikrokulki szklanej - linie na skrzyżowaniach i przejściach 

dla pieszych

m
2 8

53

Oznakowanie poziome jezdni materiałami 

grubowarstwowymi z mas termoplastycznych z dodatkiem 

mikrokulki szklanej - strzałki i inne symbole
m

2 47

54

Ustawienie słupów z rur stalowych dla znaków drogowych, 

wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem 

warstwami

szt. 13

55

Przymocowanie do gotowych słupków znaków 

ostrzegawczych typu A (trójkątny o boku 900mm), folia 

odblaskowa I generacji

szt. 2
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56

Przymocowanie do gotowych słupków znaków 

ostrzegawczych typu A (trójkątny o boku 900mm), folia 

odblaskowa II generacji

szt. 3

57
Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typu 

B (średnica 800mm), folia odblaskowa I generacji
szt. 3

58
Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typu 

B (średnica 800mm), folia odblaskowa II generacji
szt. 2

59
Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjne 

typu D (średnica 600mm), folia odblaskowa I generacji
szt. 3

60
Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjne 

typu D (średnica 600mm), folia odblaskowa II generacji
szt. 6

61
Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków 

drogowych typu T, folia odblaskowa I generacji
szt. 3

ZIELEŃ DROGOWA

62 Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych szt. 2

63

Wykonanie trawników dywanowych siewem, z uprzednim 

humusowaniem (materiał z rozbiórki) warstwą o grubości 20 

cm
m

2 655

DOWIĄZANIA DO STANU ISTNIEJĄCEGO 

INFRASTRUKTURY

64
Wykonanie dowiązania do istniejącej nawierzchni na drodze 

powiatowej (ul. Wrocławska)
komplet 1

65
Wykonanie dowiązania do istniejącej nawierzchni na drodze 

powiatowej (ul. Kolejowej)
komplet 1

INNE

66 Wykonanie ogrodzenia z siatki m 4

67 Wykonanie ogrodzenia metalowego m 4

68 Wykonanie muru oporowego m
3 2,5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

69 Demontaż istniejącego sygnalizatora dla pieszych szt. 1

70 Demontaż istniejącego sygnalizatora ogólnego szt. 1

71
Demontaż istniejących słupów sygnalizacyjnych wraz z 

fundamentem
szt. 2

72
Demontaż istniejących wysięgników sygnalizacji ulicznej 

wraz z fundamentem
szt. 1

SYGNALIZACJA

73

Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z m.in. montażem 

słupów prostych, słupów z wysięgnikiem, montażem 

sygnalizatorów, układanie kabli, zaprogramowanie 

sterowników, pomiarami sygnalizacji świetlnej

komplet 1,00

Oświetlenie uliczne - demontaże

74 Demontaż słupów oświeleniowych szt. 1

75 Demontaż wysięgników 1-ramiennych szt. 1

76 Demontaż opraw oświetlenia drogowego szt. 1

77 Usunięcie kabli komplet 1,00

Oświetlenie uliczne - montaż słupów

78

Montaż i ustawianie słupów oświetleniowych stalowe 

ocynkowaneo na typowych prefabrykowanych 

fundamentach betonowych 

szt. 6

79 Montaż wysięgników 1-ramiennych szt. 6

Oświetlenie uliczne - montaż opraw

SYGNALIZACJA

OŚWIETLENIE ULICZNE
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80 Montaż opraw LED dla oświetlenia jezdni szt. 6

Szafa oświetleniowa

81 Montaż szafy oświetleniowej wolnostojącej szt. 6

82
Wykonanie odwodnienia drogowego (wpusty deszczowe, 

przykanaliki, kanalizacja deszczowa)
komplet 1,00

83

Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukcturą podziemną (sieć 

elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa, kanalizacja 

deszczowa)

komplet 1,00

ODWODNIENIE

INNE SIECI


