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PRZEDMIAR ROBÓT



Lp. Opis robót j.m. Przedmiar

WYMAGANIA OGÓLNE

1

Dostarczenie instalacja i demontaż tablic informacyjnych, 

urządzeń zabezpieczających plac budowy, świateł 

ostrzegawczych zapór, ogrodzenia itd. Utrzymanie na czas 

budowy zabezpieczenia placu budowy i tablic 

informacyjnych. Wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja 

organizacji ruchu na czas budowy. Wykonanie oraz 

likwidacja objazdów na czas budowy. Wykonanie oraz 

likwidacja dróg tymczasowych na czas budowy.

komplet 1

2 Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza komplet 1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych km 0,20

4 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubość warstwy 35cm m
3 190,00

5 Wywiezienie nadmiaru humusu wraz z utylizacją m
3 190,00

6

Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej - średnia 

grubość warstwy 15 cm wraz z jej wywiezieniem i utylizacją. 

W przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru należy 

materiał z demontażu przekazać Zamawiającemu

m
2 506

7

Rozbiórka istniejącej podbudowy z kruszywa - średnia 

grubość warstwy 25 cm - wraz z wywiezieniem i utylizacją. 

W przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru należy 

materiał z demontażu przekazać Zamawiającemu

m
2 506

8

Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej na drodze 

powiatowej - średnia grubość warstwy 25 cm wraz z jej 

wywiezieniem i utylizacją. W przypadku innej decyzji 

Inspektora nadzoru należy materiał z demontażu przekazać 

Zamawiającemu

m
2 40

9

Rozbiórka istniejącej podbudowy z kruszywa na drodze 

powiatowej - średnia grubość warstwy 25 cm - wraz z 

wywiezieniem i utylizacją. W przypadku innej decyzji 

Inspektora nadzoru należy materiał z demontażu przekazać 

Zamawiającemu

m
2 40

10

Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika z kostki 

betonowej - średnia grubość warstwy 8 cm wraz z jej 

wywiezieniem i utylizacją. W przypadku innej decyzji 

Inspektora nadzoru należy materiał z demontażu przekazać 

Zamawiającemu

m
2 371

11

Rozbiórka istniejącej podbudowy chodnika - średnia 

grubość warstwy 20 cm wraz z jej wywiezieniem i utylizacją. 

W przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru należy 

materiał z demontażu przekazać Zamawiającemu

m
2 371

12

Rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdu z kostki betonowej - 

średnia grubość warstwy 8 cm wraz z jej wywiezieniem i 

utylizacją. W przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru 

należy materiał z demontażu przekazać Zamawiającemu

m
2 29

DROGI



Lp. Opis robót j.m. Przedmiar

13

Rozbiórka istniejącej podbudowy zjazdu - średnia grubość 

warstwy 25 cm wraz z jej wywiezieniem i utylizacją. W 

przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru należy materiał 

z demontażu przekazać Zamawiającemu

m
2 29

14

Rozbiórka ścieku z jednego rzędu kostki - z ich 

wywiezieniem i utylizacją gruzu. W przypadku innej decyzji 

Inspektora nadzoru należy materiał z demontażu przekazać 

Zamawiającemu

m 230

15

Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą - z ich 

wywiezieniem i utylizacją gruzu. W przypadku innej decyzji 

Inspektora nadzoru należy materiał z demontażu przekazać 

Zamawiającemu

m 242

16

Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z ławą - z ich 

wywiezieniem i utylizacją gruzu. W przypadku innej decyzji 

Inspektora nadzoru należy materiał z demontażu przekazać 

Zamawiającemu

m 182

17

Demontaż istniejącego wpustu deszczowego wraz ze 

studzienką ściekową z utylizacją. W przypadku innej decyzji 

Inspektora nadzoru należy materiał z demontażu przekazać 

Zamawiającemu

szt. 4

18

Demontaż istniejącego ogrodzenia metalowego wraz z 

utylizacją. W przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru 

należy materiał z demontażu przekazać Zamawiającemu

m 6

19

Demontaż istniejącego ogrodzenia drewnianego wraz z 

utylizacją. W przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru 

należy materiał z demontażu przekazać Zamawiającemu

m 27

20

Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki wraz z utylizacją. 

W przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru należy 

materiał z demontażu przekazać Zamawiającemu

m 34

21

Demontaż istniejącego ogrodzenia panelowego z 

podmurówką wraz z utylizacją. W przypadku innej decyzji 

Inspektora nadzoru należy materiał z demontażu przekazać 

Zamawiającemu

m 23

22

Demontaż istniejącego ogrodzenia murowanego wraz z 

utylizacją. W przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru 

należy materiał z demontażu przekazać Zamawiającemu

m 7

23

Demontaż istniejących wysp prefabrykowanych  wraz z 

utylizacją. W przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru 

należy materiał z demontażu przekazać Zamawiającemu
m

2 12

24

Demontaż istniejącego ścieku korytkowego wraz z 

utylizacją. W przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru 

należy materiał z demontażu przekazać Zamawiającemu

m 40

25

Rozbiórka istniejącej ściany oporowej wraz z utylizacją. W 

przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru należy materiał 

z demontażu przekazać Zamawiającemu
m

3 2,5

26

Zdjęcie tarcz znaków drogowych wraz z utylizacją. W 

przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru należy materiał 

z demontażu przekazać Zamawiającemu

szt. 21
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27

Rozbiórka istniejących słupków U-5a ze znakiem wraz z 

utylizacją. W przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru 

należy materiał z demontażu przekazać Zamawiającemu

szt. 2

28

Rozebranie słupków do znaków drogowych wraz z 

utylizacją. W przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru 

należy materiał z demontażu przekazać Zamawiającemu

szt. 10

29

Rozebranie wysięgników do znaków drogowych wraz z 

utylizacją. W przypadku innej decyzji Inspektora nadzoru 

należy materiał z demontażu przekazać Zamawiającemu

szt. 3

30 Przeniesienie słupków z tablicami z nazwami ulic szt. 2

31 Frezowanie istniejącego oznakowania poziomego m
2 138

32
Ścinanie drzew Ø do 35 cm wraz z karczowaniem pni oraz 

wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny wraz z utylizacją
szt. 1

33
Ścinanie i karczowanie terenów zalesionych (drzewa, 

krzewy) wraz z wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny
ha 0,0031

34 Korekta korony krzewu szt. 1

ROBOTY ZIEMNE  

35
Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-II z 

transportem i utylizacja
m

3 1 200,00

36

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z  

wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem 

w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą
m

3 900,00

NAWIERZCHNIA JEZDNI - KR4 - ul. Kolejowa

37 Wzmocnienie podłoża m
2 976

38
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 - gr. 20 cm
m

2 847

39 Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 22 P - gr. 10 cm m
2 847

40 Wykonanie warstwy wiążącej AC16W - gr. 6 cm m
2 847

41 Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S - gr. 4 cm m
2 847

POSZERZENIA JEZDNI - KR2 - ul. Słoneczna

42 Wzmocnienie podłoża m
2 21

43
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 - gr. 20 cm
m

2 7

44 Wykonanie warstwy wiążącej AC16W - gr. 8 cm m
2 7

45 Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S - gr. 4 cm m
2 7

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW

46
Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu spoiwem 

hydraulicznym C1,5/2 - gr. 15 cm m
2 301

47
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie  - gr. 15 cm
m

2 303

48
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - gr. 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - gr. 3 cm
m

2 319

NAWIERZCHNIA DROGI ROWEROWEJ

49
Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu spoiwem 

hydraulicznym C1,5/2 - gr. 15 cm m
2 36

50
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm
m

2 37

51 Wykonanie warstwy ścieralnej AC8S gr. 4 cm m
2 38
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NAWIERZCHNIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO

52
Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu spoiwem 

hydraulicznym C1,5/2 - gr. 15 cm m
2 172

53
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm
m

2 177

54 Wykonanie warstwy ścieralnej AC8S gr. 4 cm m
2 181

NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ

55
Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu spoiwem 

hydraulicznym C1,5/2 - gr. 25 cm m
2 24

56
Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu spoiwem 

hydraulicznym C3/4 - gr. 20 cm m
2 25

57

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru 

czerwonego - gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

1:4 - gr. 3 cm
m

2 27

NAWIERZCHNIA ZABRUKU

58
Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu spoiwem 

hydraulicznym C1,5/2 - gr. 20 cm m
2 4

59
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 - gr. 20 cm
m

2 4

60
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 17 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej - gr. 3 cm
m

2 4

WYNIESIENIA NAWIERZCHNI

61

Wykonanie powierzchni wyniesionych nawierzchni jezdni na 

przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów wraz z 

wykonaniem ramp najazdowych o geometrii sinusoidalnej 

dostosowanej do przejazdu z prędkością 30 km/h

m
2 186,70

ELEMENTY DRÓG I ULIC

62
Wykonanie ławy z oporem beton C12/15 (pod krawężniki, 

obrzeża, ścieki z kostki)
m

3 52

63 Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 m 316

64 Ściek z dwóch rzędu kostki betonowej 16/16 m 174

65 Ściek z jedngo rzędu kostki betonowej 16/16 m 32

66 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 m 271

ELEMENTY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I 

DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

67

Oznakowanie poziome jezdni materiałami 

grubowarstwowymi z mas termoplastycznych z dodatkiem 

mikrokulki szklanej - linie ciągłe segregacyjne i krawędziowe
m

2 112

68

Oznakowanie poziome jezdni materiałami 

grubowarstwowymi z mas termoplastycznych z dodatkiem 

mikrokulki szklanej - linie przerywane segregacyjne i 

krawędziowe

m
2 8

69

Oznakowanie poziome jezdni materiałami 

grubowarstwowymi z mas termoplastycznych z dodatkiem 

mikrokulki szklanej - linie na skrzyżowaniach i przejściach 

dla pieszych

m
2 29

70

Oznakowanie poziome jezdni materiałami 

grubowarstwowymi z mas termoplastycznych z dodatkiem 

mikrokulki szklanej - strzałki i inne symbole
m

2 108

71

Oznakowanie poziome jezdni materiałami 

grybowarstwowymi - oznakowanie przejazdów rowerowych 

grubowarstwowe w postaci masy chemoutwardzalnej koloru 

czerwonego

m
2 37
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72

Wykonanie w nawierzchni punktowych elementów 

odblaskowych (oświetleniowych) przed przejściami dla 

pieszych i przejazdami dla rowerów

szt. 16

73

Ustawienie słupów z rur stalowych dla znaków drogowych, 

wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem 

warstwami

szt. 16

74

Ustawienie słupów z rur stalowych z wysięgnikiem dla 

znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów 

z ubiciem warstwami

szt. 2

75

Przymocowanie do gotowych słupków znaków 

ostrzegawczych typu A (trójkątny o boku 900mm), folia 

odblaskowa I generacji

szt. 2

76

Przymocowanie do gotowych słupków z wysięgnikiem 

znaków ostrzegawczych typu A (trójkątny o boku 900mm), 

folia odblaskowa I generacji

szt. 1

77

Przymocowanie do gotowych słupków znaków 

ostrzegawczych typu A (trójkątny o boku 900mm), folia 

odblaskowa II generacji

szt. 2

78

Przymocowanie do gotowych słupków z wysięgnikiem 

znaków ostrzegawczych typu A (trójkątny o boku 900mm), 

folia odblaskowa II generacji

szt. 1

79
Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typu 

B (średnica 800mm), folia odblaskowa I generacji
szt. 3

80

Przymocowanie do gotowych słupków z wysięgnikiem 

znaków zakazu typu B (średnica 800mm), folia odblaskowa 

I generacji

szt. 1

81
Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typu 

B (średnica 800mm), folia odblaskowa II generacji
szt. 1

82
Przymocowanie do sygnalizatora znaków zakazu typu B 

(średnica 800mm), folia odblaskowa II generacji
szt. 2

83
Przymocowanie do gotowych słupków znaków nakazu typu 

C (średnica 600mm), folia odblaskowa I generacji
szt. 7

84
Przymocowanie do sygnalizatora znaków nakazu typu C 

(średnica 600mm), folia odblaskowa I generacji
szt. 4

85
Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjne 

typu D (średnica 600mm), folia odblaskowa I generacji
szt. 1

86

Przymocowanie do gotowych słupków z wysięgnikiem 

znaków informacyjne typu D (średnica 600mm), folia 

odblaskowa I generacji

szt. 1

87
Przymocowanie do sygnalizatora znaków informacyjne typu 

D (średnica 600mm), folia odblaskowa I generacji
szt. 1

88
Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjne 

typu D (średnica 600mm), folia odblaskowa II generacji
szt. 2

89
Przymocowanie do sygnalizatora znaków informacyjne typu 

D (średnica 600mm), folia odblaskowa II generacji
szt. 6

90
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 

uzupełniających typu F, folia odblaskowa I generacji
szt. 2

91
Przymocowanie do sygnalizatora nad jezdnią znaków 

uzupełniających typu F, folia odblaskowa II generacji
szt. 6

92
Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków 

drogowych typu T, folia odblaskowa I generacji
szt. 2

93

Przymocowanie do gotowych słupków z wysięgnikiem 

tabliczek do znaków drogowych typu T, folia odblaskowa I 

generacji

szt. 2
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ZIELEŃ DROGOWA

94 Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych szt. 1

95

Wykonanie trawników dywanowych siewem, z uprzednim 

humusowaniem (materiał z rozbiórki) warstwą o grubości 20 

cm
m

2 463

DOWIĄZANIA DO STANU ISTNIEJĄCEGO 

INFRASTRUKTURY

96
Wykonanie dowiązania do istniejącej nawierzchni na drodze 

powiatowej (ul. Wrocławska)
kpl 1

97
Wykonanie dowiązania do istniejącej nawierzchni na drodze 

powiatowej (ul. Kolejowej)
kpl 1

98
Wykonanie dowiązania wysokościowego do istniejącego 

terenu na działkę nr 121/13 (wykonanie schodów)
szt. 1

99 Regulacja wysokościowa istniejącej bramy szt. 1

INNE

100 Wykonanie ogrodzenia z siatki m 34

101 Wykonanie ogrodzenia panelowego m 23

102 Wykonanie ogrodzenia metalowego m 4

103 Wykonanie muru oporowego m
3 2,5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

104 Demontaż istniejącego sygnalizatora dla pieszych szt. 4

105 Demontaż istniejącego sygnalizatora ogólnego szt. 5

106
Demontaż istniejących słupów sygnalizacyjnych wraz z 

fundamentem
szt. 5

107
Demontaż istniejących wysięgników sygnalizacji ulicznej 

wraz z fundamentem
szt. 2

SYGNALIZACJA

108

Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z m.in. montażem 

słupów prostych, słupów z wysięgnikiem, montażem 

sygnalizatorów, układanie kabli, zaprogramowanie 

sterowników, pomiarami sygnalizacji świetlnej

komplet 1,00

Oświetlenie uliczne - demontaże

109 Demontaż słupów oświeleniowych szt. 2

110 Demontaż wysięgników 1-ramiennych szt. 2

111 Demontaż opraw oświetlenia drogowego szt. 2

112 Usunięcie kabli komplet 1,00

Oświetlenie uliczne - montaż słupów

113

Montaż i ustawianie słupów oświetleniowych stalowe 

ocynkowaneo na typowych prefabrykowanych 

fundamentach betonowych 

szt. 10

114 Montaż wysięgników 1-ramiennych szt. 10

Oświetlenie uliczne - montaż opraw

115 Montaż opraw LED dla oświetlenia jezdni szt. 10

Szafa oświetleniowa

116 Montaż szafy oświetleniowej wolnostojącej szt. 1

117
Wykonanie odwodnienia drogowego (wpusty deszczowe, 

przykanaliki, kanalizacja deszczowa)
komplet 1,00

118

Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukcturą podziemną (sieć 

elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa, kanalizacja 

deszczowa)

komplet 1,00

SYGNALIZACJA

OŚWIETLENIE ULICZNE

ODWODNIENIE

INNE SIECI


